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1. NUESTRA EMPRESA

1.1 QUIENES SOMOS

Somos una empresa especializada en brindar soluciones integrales en el ambito
electoral a la medida de las necesidades del Cliente (llave en mano), que utiliza tecnologia
de punta, apoyando a coordinar, desarrollar y administrar de manera efectiva los
procesos y procedimientos de los organismos electorales, ofreciendo objetividad,
seguridad, alta disponibilidad, confidencialidad y profesionalismo en todas nuestras
soluciones.

Nuestra experiencia en el desarrollo agil de software nos permite maximizar la entrega de
valor a sus procesos, de manera rapida que te permita controlar y aumentar la
productividad.

Razon Social: “Informatica Electoral, SC.”  RFC: IEL070309QSA
Domicilio: Blvd. Constitucion 1061 Int. 1, Col. Jorge Aimada C.P. 80200.
Inicio Operaciones: 9 de marzo del 2007.

Pagina Web: www.informaticaelectoral.com

Teléfono(s): (667)-715-2840

1.2 QUE HACEMOS

e Servicio PREP - Servicio Integral para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares — PREP-

e CATD CELULAR - Solucién mévil que permite la digitalizacién y captura de actas
desde un CATD con presupuesto limitado.

e PREP CASILLA - Aplicacion Movil que permite la digitalizacion de actas desde las
casillas.

e Solucion Computos Finales - Solucion para computos finales

e (*)Consultoria en PREP - Consultoria integral de transferencia tecnolégica
(Formacion, Transferencia, Soporte) para la preparacion y acompafiamiento para
la implementacién del PREP.

e Consultoria Integral ( Formacion, Transferencia, Soporte) para la preparacion y
acompafiamiento de la implementacion del PREP.

e Desarrollo de Soluciones Tecnolégicas- Desarrollo de Software para Procesos
Electorales( Web y Mavil).

(*) Nuevo Servicio
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1.3 NUESTRA MISION

“Facilitar tus procesos con soluciones Tl agiles”.

1.4 MODELOS DE APOYO

» Capability Maturity Model Integration - es un modelo para la mejora y evaluacion
de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operacion de sistemas de
software.

» Scrum FrameWork - Para desarrollo de software modelo iterativo incremental.

* Project Management Institute - Mejores practicas de administracion de proyectos.

Nuestra empresa ha sido evaluada y aprobada como nivel 3 de madurez en Servicios por el
Software Engineering Institute.

“Nuestra metodologia de desarrollo esta

c M M I S V C /3 basada en SCRUM, un framework para el
Exp.2020

)9-01/ Appraisal #29770 desarrollo agil de software.”

1.5 CONTACTO

Nombre: Jesus Oscar Crespo Palazuelos
Puesto: Director General
Correo(s): jesus@informaticaelectoral.com
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2. ALCANCE
2.1 INTRODUCCION

Esta propuesta tiene como objetivo, dar a conocer a detalle los servicios profesionales que
daran respuesta a la necesidad planteada en la solicitud de requerimientos por parte de ustedes.

En base a nuestra especializacion y experiencia en materia electoral, hemos podido validar sus
servicios requeridos y creemos con toda certeza, que esta propuesta cubrira las necesidades
especificas de este proyecto, ponemos a su consideracion la evaluacion de esta y de ser
necesario poder aclarar a la brevedad alguno de los puntos listados en esta propuesta, para
poder revisar y proponer las mejoras necesarias.

2.2 PROPOSITO

El propdsito del proyecto considera realizar un diagndstico tecnoldgico y analisis de
necesidades para descubrir las capacidades técnicas, humanas, logisticas, financieras y demas
herramientas de soporte para la correcta implementacion y ejecucién del Programa de
Resultados Electorales para el IEPC de Guerrero.

2.3 ACTIVIDADES

Anélisis de resultados de la ultima eleccion

Validacion de cumplimiento de flujos

Revision de activos tecnoldgicos disponibles

Entrevista con Personal Involucrado

Anélisis de la documentacion INE para la ejecucion del PREP

AN

2.3.1 Diagnéstico Documental y Conceptual (Fase 1 : Remoto)

El diagnostico nos permite conocer la operacion en cuanto la fluidez de los procesos, rutas
criticas de operacion, cuellos de botella, actividades de poco valor agregado, analisis de la
efectividad de la supervision, evaluacién y cumplimiento de la normativa INE, desempefio y
productividad de los sistemas, inventario de competencias del Recurso Humano, cultura de
gestion de proyectos, niveles de comunicacion, etc.
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Actividades por realizar:

 Entrevista inicial para determinar expectativas.

» Levantamiento de la informacion con la que se cuenta.

» Analisis de arquitectura de sistemas.

» Analisis de informacion histérica operativa del Ultimo proceso electoral.
* Reuvision de activos documentales ( Documentos PREP).

+ Entre otros.

Entregables:
» Diagnostico base para la validacién de la siguiente fase.
2.3.2 Diagnéstico en sitio (Fase 2 : En Sitio)

Considera el alcance de las actividades y procesos que permitan validar la informacién
documental recabada en la fase 1, asi como llevar a cabo ambientes de pruebas funcionales
de los sistemas y analizar de manera rapida la seguridad con la que se cuenta.

Actividades para realizar:
» Andlisis del diagndstico operativo que permita mapear los principales procesos del PREP

* Entrevistas con involucrados clave (Equipo Base).
» Prueba funcional de los sistemas PREP
o Pruebas basicas de volumetria.
o Limites de responsabilidad y decision.
o Trazabilidad de tiempos (timing).
» Andlisis de seguridad basica en activos tecnolégicos (Infraestructura, sistemas, etc).
»  Conversaciones de Experiencias con personal clave.

Entregables:
» Resumen ejecutivo de resultados del diagndstico (“Lo que encontramos”)

2.3.3 Resultados y Alternativas de Solucién (Fase 3)

Actividades para realizar:
» Analisis para la propuesta de solucién.
» Presentacion de resultados y recomendaciones.

Entregables:
» Propuesta de Solucion (“Cémo lo solucionamos”™).
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3. ORGANIZACION DEL PROYECTO
3.1 TIEMPO

El proyecto considera un tiempo estimado de 3 semanas naturales.

e Lafase 1 contempla 12 dias de analisis de informacidn.
e Lafase 2 contempla 5 dias de estancia, pruebas y documentacion de resultados.
e Lafase 3 contempla 1 dia para la presentacion de los resultados.

3.1 EQUIPO DE PROYECTO

El equipo de trabajo estara compuesto por 3 personas.

4. MODELO DE INVERSION

4.1 COSTOS
Concepto Cantidad Unidad Inversion TOTAL
Unitaria
Diagnostico de capacidades tecnoldgicas y 1 Servicio $105,000.00 | $105,000.00
operativas para la implementacién del
PREP

*Incluye viaticos (Transportacion, alimentacion y hospedaje) para traslados a la ciudad sede ( Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero)
*La inversion es en moneda nacional y no incluye IVA

4.2 PAGOS
e 50% al inicio
e 50% afinalizar el diagndstico

4.3 ACUERDOS DE SERVICIO
o Se requiere acuerdo de confidencialidad.

4.4 Vigencia: 20 dias naturales 4.5 AUTORIZA
Fecha de publicacion: 7-septiembre-2022 M
ests Crespo
=~ Director
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